

### HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp.	Elementy	Przewidywany termin wykonania (podaje oferent)	Cena netto w PLN (podaje oferent)
1.	Zatwierdzenie dokumentacji wymiennika gorącego E-1004 w UDT CERT oraz przekazanie dokumentacji Zamawiającemu		
2.	Przekazanie kompletu dokumentacji wykonawczej niezbędnej do realizacji zadania		
3.	Zakończenie prefabrykacji wymiennika gorącego i odbiory wraz z przeprowadzeniem pozytywnej próby ciśnieniowej u Wytwórcy		
4.	Zakończenie montażu. Należy podać ilość dni kalendarzowych potrzebnych na realizację prac na obiekcie od momentu demontażu urządzenia istniejącego aż do momentu zakończenia montażu nowego wymiennika.		
5.	Przekazanie dokumentacji powykonawczej, jakościowej, rejestracyjnej oraz DTR		